

Områdemodell felles offentlig infrastruktur Grasmyr  
 Kostnader felles offentlig infrastruktur, veg og VA

Datert 18.06.18

Veger

Delstrekninger veg


		1 Tønderveien SKV1, SGS1-2, SF3-5, SPA2	2 Internvei m kollektiv SKV3, SKH1-2, SF6-7, SPA5-6	3 Parkering SPA3, SPA6-7	4 Atkomst i nord SKV2 og SF1	5 Nytt kryss fv SKV4/SKV7 og SGS7-8	6 Ny samleveg SKV4-5 og SGS5	7 Akomst Sundbykåsa SKV6 og SF8	8 Turveg G4	9 Tangvallveien SGS6	SUM
HP	Hovedprosesser Veg										
0	Ledelse, administrasjon og usikkerhet	kr 580 000	kr 1 300 000	kr 810 000	kr 450 000	kr 500 000	kr 2 300 000	kr 500 000	kr 120 000	kr 560 000	kr 7 120 000
1	Forberedende tiltak og generelle kostnader	kr 440 000	kr 960 000	kr 600 000	kr 340 000	kr 370 000	kr 1 700 000	kr 370 000	kr 90 000	kr 420 000	kr 5 290 000
2	Sprenging og masseflytting	kr 50 000	kr 820 000	kr 650 000	kr 500 000	kr 130 000	kr 3 020 000	kr 180 000	kr 30 000	kr 980 000	kr 6 360 000
5	Vegfundament	kr 150 000	kr 1 160 000	kr 1 040 000	kr 380 000	kr 400 000	kr 2 480 000	kr 570 000	kr 140 000	kr 480 000	kr 6 800 000
6	Vegdekke	kr 900 000	kr 1 250 000	kr 1 190 000	kr 550 000	kr 1 200 000	kr 2 510 000	kr 760 000	kr 110 000	kr 320 000	kr 8 790 000
7	Vegutstyr og miljøtiltak	kr 1 320 000	kr 2 210 000	kr 500 000	kr 460 000	kr 340 000	kr 1 550 000	kr 570 000	kr 230 000	kr 560 000	kr 7 740 000
	<b>Sum totalt veg</b>	<b>kr 3 440 000</b>	<b>kr 7 700 000</b>	<b>kr 4 790 000</b>	<b>kr 2 680 000</b>	<b>kr 2 940 000</b>	<b>kr 13 560 000</b>	<b>kr 2 950 000</b>	<b>kr 720 000</b>	<b>kr 3 320 000</b>	<b>kr 42 100 000</b>

Totalt veg

HP	Hovedprosesser Veg	Lokalsenter og skoleområde	Til områdemodell	SUM
0	Ledelse, administrasjon og usikkerhet	3 140 000	3 980 000	7 120 000
1	Forberedende tiltak og generelle kostnader	2 340 000	2 950 000	5 290 000
2	Sprenging og masseflytting	2 020 000	4 340 000	6 360 000
5	Vegfundament	2 730 000	4 070 000	6 800 000
6	Vegdekke	3 890 000	4 900 000	8 790 000
7	Vegutstyr og miljøtiltak	4 490 000	3 250 000	7 740 000
	<b>Sum totalt veg</b>	<b>18 610 000</b>	<b>23 490 000</b>	<b>42 100 000</b>

VA

HP	Hovedprosesser VA	Lokalsenter og skoleområde	Til områdemodell	SUM
0	Ledelse, administrasjon og usikkerhet	kr 390 000	kr 1 800 000	2 190 000
1	Forberedende tiltak og generelle kostnader	kr 290 000	kr 1 330 000	1 620 000
4	Grøfter kummer og rør	kr 1 630 000	kr 7 480 000	9 110 000
	<b>Sum totalt VA</b>	<b>2 310 000</b>	<b>10 610 000</b>	<b>12 920 000</b>



Veger inkl i felles offentlig infrastruktur